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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°02/2022/AUKS-R

ETABLISSEMENT DU PLAN D'AMENAGEMENT DU FUTUR CENTRE DE LA COMMUNE
TERRITORIALE DE JBILATE
PROVINCE RHAMNA

Entre les soussignés :

L'Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna représentée par sa Directrice désignée
ci-aprés par « LE MAITRE D’'OUVRAGE ».

D’UNE PART
ET:

1. Cas d’une personne morale

MONSIBUE v cereesrmarsse e enseenenens AGISSANE au nom et pour le compte de ..o
Inscrit au registre de commerce de ; ......covvvnnvcnn. SOUS 18 N irvrveerernrrerrsemmseanssssinsnes

Affilié 3 la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le n®:

Titulaire d'un compte bancaire sous le

n*(RIB)....

ouvert a:. v

Faisant electmn de domn:nle AU § e rereee e s eos et et se sbatse s s sre s R ea st R s saesnes

Patente N®: v

D’identification Fiscale .....

Désigné ci-aprés par le terme «CONTRACTANT »

2. Cas d’une personne physique

e e Agissant en son nom et pour son propre compte.

Inscrit au registre de commerce de : ......vinervinin SOUS 18 Nl cecttsisessisssrssnseans
Affilié a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le N® i.........erismenrennnssisnenaens
Titulaire d'un compte bancaire sous le

n°(RIB)....

ouvert a:. - wroves

Faisant electlon de domncule au:

Patente n® eereeversreeseeneesnne

D’ldentiﬂcatlon Flscale

N° ICE .. verrvensaenes

Demgne ci-apres par Ie terme « CONTRACTANT».
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3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement constitué aux termes de la convention ........cceciveieene. (LES

références de la convention) soussigné :

-Membre1:

1Y) UORURORRUORPOOOPPOUORPOU « I 1 | - JOOOUOOUURN:

Agissant au nom et pour le compte de......ceniniiiernnns en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital social........ocovurevenne.

PELENTE N ..o ceere s cererressessesesess ssessssnnenesaas brascseseserss s srares

Registre de commerce de.......iviee e SOUS 1€ N° oo veeene

AFTilié @ 1a CNSS SOUS N® ...oeeeereeerieeereseneessesvessessnrssssse essss s sessssanes

Faisant élection de domicile au ...

N° de tBlEPRONE........ccoerr s s

N® de fax...

Adresse electromque

Compte bancaire RIB (24 posntlons) Ouvert aupreés

de.........

- Membre 2 :
(Servir les renseignements le concernant)

R T T T Ty T E T o PP T N T T T R TN T LI T T I

B T D T T T L LT T ITTIT T T PT TR

-Membren:

L T T T T T LT T P P P T P P P T PP PPy PP P T FI TP Pe
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Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement)
YANE Moot escerssssssenesssnsnsarsssassssisssssssssnassssssssssssssssessesssiss | PFENOM, NOM €t
qualité) en tant

que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation de la prestation ayant un
compte bancaire commun RIB (24 POSILIONS)......cccccomerrerreerruerreerireissesssssssssssssassssssssrsnessssereons
Ouvert auprés de........ceeeccrenee.

Désigné ci-aprés par le terme « CONTRACTANT »

D'AUTRE PART

Il a été convenu et arrété ce qui suit :




Article 01. Objet de I'appel d’offre

Le présent appel d'offres a pour objet I'établissement du Plan d’Aménagement du futur
centre de la commune territoriale de Ibilate relevant de la Province Rhamna, tel qu'il est
défini par la loi 12-90 relative & I'urbanisme et ses textes d'application. Il s’agira du premier
plan d’aménagement couvrant la commune de Jbilate.

Le but étant de concevoir un cadrage réglementaire pour améliorer les conditions et les
modes d’orientation et de maitrise de I'urbanisation. Ce cadrage doit mettre en adéquation
les contraintes et les objectifs assignés a I'aire d’étude, en prenant en considération les du
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire de la région Marrakech-Safi.

Article 02. Mode passation

paragraphe 2 de I'article 16 de I'Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna.

Article 03. Répartition des lots

Le présent appel d'offres est lancé en lot unique.

Article 04. Piéces constitutives de l'appel d’offre

Les documents constitutifs de I'appel d’offresont ceux énumérés ci-apres :

- L'acte d’engagement ;

- Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) diment signé et paraphé
complété par I'offre technique de l'attributaire ;

- Le bordereau du prix global et la décomposition du montant global ;

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G-EMO).

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs de I'appel d’offre,
ceux-ci prévalent dans l'ordre ot ils sont énumérés ci-dessus.

Article 05. Références aux textes généraux

Les obligations du contractant découlant du présent appel d'offres ouvert, résultent du
présent cahier de prescriptions spéciales CPS et des documents ci-aprés :

1. Dahir portant loi n® 1.93.51 du 22 Rabia | 1414 (10 Septembre 1993), instituant les
Agences Urbaines, notamment son article 3 ;

2. Dahir n°1-11-146 du 16 ramadan 1432 (17 aout 2011) portant promulgation de la loi 21-
10 modifiant et complétant la loi n°69-00 relative contrdle financier de |'Etat sur les
entreprises publiques et autres organismes

3. Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant promulgation de La
loi 69-00 organisant le contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes ;




10.

11.

12.

13.

14,

15,

16.

17.

18,

Dahir n® 1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n®
112-13 relative au nantissement des marchés publics ;

Dahir n® 1-03-194 du 14 Rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi
n°65-99 relative au code du travail ;

Dahir n°1-02-238 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2003) portant promulgation de la loi n°17-
99 portant code des assurances ;

Dahir n°1-14-190 du 6 Rabii | 1436 {29 décembre 2014) portant application de |a loin®18-
12 relative a la réparation des accidents de travail et ses arrétés d’application publiés en
2016 ;

La loi n® 12-90 relative 3 I'Urbanisme et le décret n°2.92-832 du 14 Octobre 1993 pris
pour son application ;

La loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements et le
décret n°2-92-833 du 12 octobre 1993 pris pour son application ;

Décret n° 2-17-634 du 11 Joumada |l 1439 (28 février 2018) relatif au champ de
compétences des Agences Urbaines modifiant le décret n°2-06-166 du 26 ramadan 1427
{19 octobre 2006) portant |a création de I’Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna.

Décret n°2-17-634 du 11 loumada Il 1439 (28 février 2018) se rapportant au ressort
territorial des agences urbaines ;

Décret n°2-14-499 du 20 Hija 1435 {15 octobre 2014) approuvant le réglement général
de construction fixant les régles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les constructions et instituant le comité national de la prévention des risques
d'incendie et de panique dans les constructions ;

Décret n*2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de
construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des
pieces exigibles en application de la Iégislation relative a 'urbanisme et aux lotissements,
groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;
Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 fixant les délais de paiements et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

Décret n°2-01-2332 du 22 Rabii 11 1423 (4 juin 2002) approuvant Le cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés de service portant sur les prestations
d’études et de maitrise d'ceuvre passés pour le compte de I'Etat (CCAG-EMO) ;

Décret royal n® 330-66 du 21/04/1967 (10 moharrem 1387) portant réglement général
de la comptabilité publique, modifié par le dahir n°1-77-629 du 25 Chaoual 1397 { 9
octobre 1977) et complété par le Décret n°2-79-512 du 26 Joumada 1l 1400 (12 mai 1980)
tel que modifié et complété ;

Décret n°2-14-272 du 14 Rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiére de
marchés publics ;

Décret n°2-22-606 du 10 Safar 1444 {07 septembre 2022) portant fixation des montants
du salaire minimum légal dans Vindustrie, le commerce, les professions libérales et
{'agriculture ;
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19. L'arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n°2-3572 du 8 juin 2005 portant
organisation financiére et comptable des Agences Urbaines ;

20. L'Arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n°20-14 du 8 Kaada 1435 (4
septembre 2014) relatif & la dématérialisation des procédures de passation des marchés
publics ;

21. La circulaire 005/DUA/S) du 17 janvier 1994 relative aux Plans d’Aménagement ;

22. La circulaire n°1058 du 01 mars 2022 concernant I'adoption d’un nouveau modéle de
réglement d'aménagement ;

23. La circulaire du Premier Ministre n°397 Cab du 05 décembre 1980 (27 moharrem 1401)
relative aux assurances des risques situés au Maroc ;

24, La Décision n°01/2017 portant amendement du réglement relatif aux marchés publics
I'Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna;

25. La Décision du Ministére des Finances et de la Privatisation n°212 DE/SPC du 06 mai 2005
fixant les seuils des actes soumis aux visas des controleurs d’Etat des Agences Urbaines ;

26. Le réglement relatif aux marchés publics de "Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-
Rhamna;

27. Code général des imp6ts institué par la loi de finances 2006 et mis 3 jour a I'occasion de
chaque loi de finance ;

28. Les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, la sécurité et les salaires du
personnel ;

29. L'ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux prestations a
effectuer, rendues applicables a la date de passation du marché ;

30. Toutes autres circulaires et guides relatifs a I'élaboration des documents d’urbanisme ;

31. Les dispositions du présent C.P.S;

S’ajoutant a ces documents tous les textes législatifs et reglements en vigueur.

Le contractant devra se procurer ces documents s'il ne les posséde pas déja, il ne pourra en
aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont
contenues.

Si les textes susvisés prescrivent des clauses contradictoires, le soumissionnaire devra se
conformer aux textes les plus récents.

Article 06. Objet du plan d’aménagement

Aux termes des dispositions de I'article 19 de la loi n°12-90 relative a 'urbanisme, I'objet du
plan d'aménagement consiste en :

- L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en étre fait ou la
nature des activités dominantes qui peuvent y étre exercées telles que, habitat,
industrie, commerce, tourisme, agriculture ou zone forestiére, ainsi que, des espaces
particuliers de mixité sociale et spatiale ;

- Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;

- Les limites de la voirie (voies, places, placettes, parkings) a conserver, a modifier ou a
créer;

e,
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- Les limites des espaces destinés aux activités sportives a créer conformément aux
dispositions de I'article 61 de la loi 06-87 relative a I'éducation physique et aux sports
et les limites de ces espaces a conserver, 3 modifier ou a créer ;

- Les emplacements réservés aux équipements publics tels que, les équipements
ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et
d'enseignement ainsi que, les batiments administratifs, les mosquées et les
cimetiéres ;

- Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérét

général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que les centres
commerciaux et centres de loisirs ;

- les quartiers monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones
naturelles telles que : les zones vertes publiques ou privées a protéger ou a mettre en
valeur pour les motifs d'ordre esthétique, historique, culturel et éventuellement les
régles qui leursont applicables ;

- Lles regles d'utilisation des sols et celles applicables a la construction, notamment les
hauteurs minima ou maxima du batiment et de chacune de ses parties, le mode de
cléture, les conditions d'implantation et d'orientation des immeubles, les parkings
couverts ou non, les distances entre les batiments, le rapport entre la surface
constructible et |a surface totale du terrain et les servitudes architecturales ;

- les servitudes établies dans l'intérét de I'hygiéne, de la circulation, de I'esthétique,
de la sécurité, de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant
des législations particuliéres ;

- Les zones a ouvrir a l'urbanisation suivant une périodicité a déterminer ;
- Les périmétres des secteurs a restructurer ou a rénover;
- Les zones dont I'aménagement fait I'objet d'un régime juridique particulier.

Ce document réglementaire d'utilisation et de gestion de |'‘espace, en abordant les
différents aspects cités ci-dessus, doit traduire une réflexion approfondie concernant trois
grandes thématiques : « Habitat et cadre de vie, Economie et développement durable et
Mobilité urbaine ».

A cet effet, un intérét particulier doit &tre accordé pour :

- Concevoir un cadrage des conditions et des modes d’aménagement et de
développement de l'urbanisation pour les dix années a venir, en vue de la
revitalisation des secteurs urbains ;

- Privilégier un développement urbain maitrisé, dans le respect du principe de
I'urbanisme durable en prenant en compte la dimension territoriale ;

- Concilier entre les deux modes, celui du renouvellement et de I'extension urbaine
tout en préservant I'équilibre entre le centre et la périphérie ;

- Structurer l'utilisation de I'espace de maniére a satisfaire les besoins présents et
futurs en matiére d’habitat et de services tout en intégrant:le. principe de mixité
sociale ; :




- Prévoir des activités économiques potentielles et d’intérét général ;
- Répondre aux besoins de déplacements et de mobilité urbaines ;
- Préserver les zones agricoles et naturelles et protéger les espaces forestiers ;
- Prévenir les risques naturels, industriels et technologiques et proner |'efficacité
énergétique.
Cadrage stratégique :

Le Plan d’Aménagement du futur centre de la commune territoriale de lbilate plaidera pour
une composition nouvelle des espaces ol qualité, compatibilité, mixité et cohérence seront
les fondements. Ces principes favoriseront une réappropriation des territoires quelle que
soit I'échelle ou la forme urbaine. Il devra constituer un cadre opérationnel de déclinaison
des orientations du Nouveau Modéle de Développement et celles de la politique du

ministére de tutelle, qui incitent les différents intervenants a adopter une planification
urbaine renouvelée répondant aux nouveaux enjeux des territoires.

L'élaboration du plan d’aménagement du futur centre de la Commune territorialede Jbilate
s’inscrira dans la dynamique des documents d’urbanisme nouvelle génération souples et
adaptables, permettant la création d'une offre territoriale innovante et attrayante qui
encourage l'investissement et la création d’emploi, tout en incluant les notions du
développement durable, de la résilience et de I'inclusion sociale.

Le réle de ce plan d’aménagement se focalisera sur la mise en cohérence des différentes
actions, la coordination des projets, I'orientation des investissements publics et privés, la
protection de I'environnement et les zones a risques, 'amélioration des espaces de vie des
citoyens en créant un équilibre entre les différentes fonctions de la ville: quartiers
résidentiels améliorés, équipements, galeries commerciales, services tertiaires, voirie
structurante fluide, espaces verts, aires de loisirs...

Enfin ce Plan d’aménagement devra &tre accompagné d'une réglementation nouvelle
génération adoptant :

v Les régles fixes (régles quantitatives) sont celles prévues pour chaque zone ou
secteur renseignant sur des éléments quantitatifs métriques : le coefficient d’utilisation du
sol, le coefficient d’occupation du sol, la hauteur maximale, I'implantation par rapport aux
voies publiques, aux limites séparatives et au fond de parcelle, le ratio d’espaces verts, les
ratios de places de stationnement a créer en fonction de la nature de I'occupation.

v Les régles alternatives (régles qualitatives), constitue I'apport novateur dans ces
documents nouvelle génération. Elles renseignent sur |a maniére avec laquelle sont
appréhendés les objectifs majeurs découlant du projet de territoire arrété lors des phases
d’étude. Parmi ces régles:

- Perméabilité des sols
- Techniques alternatives de gestion des eaux pluviales

- Efficacité et la performance énergétique
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- Mixité sociale

- Mixité fonctionnelle

- Contribution a la réalisation des équipements publics

- Contribution a |a réalisation des aires de stationnement

- Regroupement des parcelles

- Qualité architecturale et urbaine

- Daveloppement des filets de hauteur le long des voies d’aménagement

Article 07. Problématique de I'aire de I'étude

A- Problématique de I'aire de I’étude

La Commune territoriale de Jbilate se situe au Sud de la Province de Rhamna, dans la région
de Marrakech-Safi. Elle est délimitée au nord par la commune de NzalatLaadem, a I'est par
les communes de Sidi Boubker et Bourouss, a {'ouest par Ouahat Sidi Brahim, au sud par la
ville de Marrakech et entoure la commune de Sidi BouOthmane, dont elle a été séparée lors
du découpage administratif de 2009,

Le territoire de la commune est traversé par la route nationale RN9, une voie ferrée et
I'autoroute Casablanca-Agadir. Sa position stratégique aux portes de la capitale régionale
Marrakech favorise I'émergence des activités économiques. Elle permet également 3 la
commune de tirer profits des échanges économiques entre Marrakech et les grands podles
économiques du pays.

Le territoire communal s'étend sur une superficie d’environ 600 km? Le climat est
essentiellement aride, marqué par une pluviométrie irréguliére de 214 mm/an en moyenne,
Le statut juridique des terres prédominant dans la commune est le Melk 3 84% de la surface
communale, tandis que, le statut collectif ne dépasse pas 15 %.

La commune de Jbilate se caractérise par I'absence d’un centre administratif, suite au
découpage administratif de 2009. Sa population de 11234 habitants {(RGPH 2014) sont donc
répartis au niveau de plusieurs douars dans le territoire de la commune.

Sur le plan économique, la commune de lbilate est dominée par le secteur agricole.
Cependant, elle posséde un énorme potentiel a devenir un péle économique liant la
province Rhamna et la ville de Marrakech, en accueillant de plus en plus de nouvelles unités
industrielles logistiques et services.

La proximité de cette commune de Marrakech constitue un atout important, en effet le
territoire subie une pression en termes de demande d'investissement cherchant a tirer profit
de cette proximité et de I'existence d'infrastructures de connexion.

Sur un autre plan, I'existence d’un parc forestier naturel et d’'une réserve de gazelles dans le
territoire de la commune de Jbilate attirant un flux important de visiteurs en quéte de
détente et de loisirs permettra de développer des activités touristiques, commerciales et
services divers au niveau de la commune.

Les traits de la problématique de cette commune interpellent::a un nouveau mode de
planification urbaine basé sur une vision territoriale cohérente de développement durable




intégré dans I'écosystéeme de développement territorial de la province des Rhamna, ainsi
que l'aire métropolitaine de Marrakech.

Ainsi, afin de développer le paysage urbain du future centre de la commune territoriale de
Jbilate, et remédier aux problématiques liées & son territoire, doter la commune d’un plan
d’aménagement apparait comme un outil pertinent pour rendre la commune plus attractive,
améliorer le cadre de vie de ses habitants, et élaborer des suggestions concrétes dans le but
de |a valorisation des potentialités et des atouts du territoire concerné,

B- Obijectifs de I'étude

Il est important de souligner que I'étude doit s’inscrire dans une vision urbanistiqueglobale
de la commune de lbilate dans son contexte provincial et régional tout en prenant en
compte ses différentes composantes, les études et les documents d’urbanisme en vigueur.

Il s'agit de faire ressortir avec précision les handicaps et dysfonctionnements enregistrés afin
de trouver des solutions adaptées dans une vision cohérente. La question n'est pas de
s'engager dans une politique de table rase mais de prendre en considération la réalité du
territoire en question et veiller a la cohérence avec I'ensemble des documents d’urbanisme
et de planification ainsi les projets qui font foi de référence, notamment :

- Le schéma régional d'aménagement du territoire de |a région de Marrakech-Safi ;

- Le schéma directeur d’aménagement urbain de la zone métropolitaine du Grand
Marrakech, en cours ;

- Les projets de mise a niveau urbaine, économique et sociale ;

- Les études de restructuration ;

- Les projets structurants existants, programmeés ou en cours de réalisation ;

Le but étant la réalisation d’'un document de référence unifié, d’orientation et de gestion
urbaine intelligent. Ainsi une attention particuliére doit &tre portée  :

- Lla qualité des paysages urbains : en recherchant le meilleur moyen d’homogénéiser
le tissu existant permettant de renforcer I'identité et Funité de la commune, Dans ce
sens, une attention particuliére doit étre accordée a l'intégration des différentes
composantes spatiales et projets en cours ou programmés ;

- Les besoins sociaux : en proposant des mesures permettant I'amélioration des
conditions de vie des habitants ;

« Lefficacité de la mise en ceuvre : privilégier une gestion par objectifs.

Le contenu référentiel sur lequel aboutira cette étude doit étre axé sur les priorités suivantes

- Les zones: et servitudes a protéger de toute urbanisation (zones a risques, zones
naturelles, ...etc.) ;

- Les zones urbaines qui nécessitent une intervention spécifique {restructuration, mise
a niveau, sauvegarde...etc.) ;

- Les nouvelles zones ou secteurs a urbaniser {les équipements et voirie structurants;
les principales affectations, ainsi que les pdles structurants (Industrie, habitat,
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tourisme, équipements structurants...) ;
- La réglementation souple et flexible précisant les principales régles d’occupation du
sol, tout en respectant les spécificités du territoire concerné par I'étude.

Cc- Aire d'étude et aire d’aménagement :
'aire de la présente étude concerne le territoire de la commune territoriale de Jbilate. La
délimitation précise et définitive de I'aire d’aménagement sera arrétée en commun accord

avec I'Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna et ce en fonction des résultats du
diagnostic territorial et perspectives d’'aménagement.

Article 08. Approche d’intervention

e Urbanisme durable

Il s’agit & travers 'étude du plan d’aménagement dans toutes ses phases, de proner les
principes de I'urbanisme durable par lequel tous les acteurs collaborent en vue d'intégrer
des considérations fonctionnelles, environnementales et qualitatives pour concevoir et
planifier un environnement favorable qui :

- Assure 3 |a population des lieux de vie et de travail sirs, sains et de qualité suscitant
un fort sentiment d’appartenance, de fierté, d’équité sociale, d’intégration et
d’'identité ;

- Crée les conditions d'une économie dynamique, équilibrée, ouverte a tous et
équitable qui promet la régénération urbaine ;

- Aborde le foncier en tant que ressource précieuse a exploiter efficacement en évitant
le mitage des zones périphériques ;

- Prend en considération la relation entre la ville et la périphérie ;

- Comporte des infrastructures de qualité ;

- Met en ceuvre des approches modernes, économes en énergie permettant
d’améliorer la qualité écologique de la zone urbaine ;

- Respecte et met en valeur le patrimoine,

¢ Politique de la ville

Le plan d’aménagement a travers ses options majeures doit constituer I'expression des
fondements majeurs de la politique de |a ville arrétés par les pouveirs publics et consistant
en la production d’espaces de vies inclusifs, productifs et durables.

Les actions retenues par le plan d’aménagement doivent constituer ainsi les fondements
d'un projet de développement du territoire en question, totalement ou partiellement.

¢ Approche participative pour un aménagement intégré

Le plan d’aménagement au-dela d’un outil de gestion et d'utilisation du sol, devrait contenir
les notions de développement et d’'équilibre et promouvoir un dialogue initié par les
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pouvoirs publics avec I'ensemble des partenaires et ce, dans le but de mettre en place les
conditions appropriées pour une meilleure mise en ceuvre des engagements.

Ainsi et afin de garantir a cette étude |'objectivité nécessaire, elle doit étre menée dans un
esprit de concertation et d’approche participative permettant la mise en relation des
différents acteurs (institutionnels, privés, organisations de la société civile).

e Cohérence et convergence des stratégies sectorielles

La déclinaison des actions contenues dans les stratégies sectorielles concernant l'aire de
I'étude doit étre abordée dans le cadre d’une vision globale permettant la cohérence et la
convergence des programmes et projets arrétés en vue d’asseoir un projet d’aménagement
et de développement intégré.

La recherche de la cohérence territoriale a travers la mise en ceuvre des stratégies
sectorielles doit ainsi constituer le défi majeur auquel les soumissionnaires doivent apporter
des propositions concrétes portées aussi bien par les collectivités territoriales que par les
différents acteurs publics et privés.

e Enjeu de I'intercommunalité
L'intercommunalité est indispensable pour traiter de fagon globale et cohérente les
problemes et contraintes existants a I'échelle du territoire concerné, La mise en place des
structures adaptées, doit permettre la prise en charge et la mise en ceuvre des projets
d’intérét général communs ayant des impacts sur les communes respectives,

A cet effet, le contractant doit étudier les liens d’interdépendance et les éventualités de
projets en commun entre les différentes communes ou entités territoriales de I'aire d’étude.

Il proposera des formules de mise en place de cette intercommunalité et des projets
susceptibles de s'inscrire dans ce cadre.

Le plan d’aménagement doit étre en parfaite cohérence avec les politiques de
développement et de planification menées tant a I'échelon national que régional ou
provincial.

Cette cohérence doit également participer & la convergence des stratégies et programmes
sectoriels a des proportions variables selon I'approche et la vocation de |a zone, et ce :

- Par la synergie des interventions de maniére a ce que les centres ruraux augmentent
leur potentiel de croissance et de productivité et renforcent la cohésion sociale et se
transforment en véritables pdles d’'intégration ;

- Par I'encouragement de l'inter-territorialité en vue d’une meilleure recomposition
des espaces ruraux.

Article 09. Missions du contractant s
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Les prestations a réaliser, dans le cadre du marché issu du présent appel d’offres, consistent
a procéder tout d’abord par une meilleure connaissance de l'aire de I'étude, en vue de
['élaboration du plan d’aménagement depuis |'expression initiale de la problématique
jusqu'a la définition finale du projet & soumettre a 'enquéte publique et aux délibérations
de la commune concernée.

La finalité ultime de ce travail est la conception d’un plan d’aménagement souple, incitatif,
privilégiant la dynamique et le développement des espaces ruraux et 'amélioration du cadre
de vie de la population.

Pour I'élaboration de I'étude, les différentes phases a développer par le contractant se
présentent comme suit :

Diagnostic territorial, Plan d’occupation du sol et variantes d’aménagement
PHASE 1 P
au 1/5000
PHASE 2 Plan d’aménagement au 1/2000°™, & soumettre au comité technique local
TG Plan d’aménagement au 1/2000°™ & soumettre aux délibérations
communales et enquéte publique

> Phase 1: Diagnostic territorial, Plan d’occupation du sol et variantes
d’aménagement au 1/5000 :

Cette phase consiste a I'élaboration d’un diagnostic territorial de I'aire d’étude a travers une
analyse des données et statistiques des différents secteurs. Elle a pour objet de mettre en
évidence les enjeux majeurs susceptibles d’orienter I'élaboration du plan d’aménagement en
question.

Les themes du diagnostic sont ceux nécessaires a |'expression des enjeux stratégiques. |l
appartient au contractant d'identifier et de hiérarchiser les thémes nécessitant des analyses
approfondies au regard des spécificités du territoire ou des objectifs des acteurs.

Au cours de cette phase, le contractant doit procéder dans un premier temps, a I'analyse de
I'état des lieux dans une vision englobant les diversités et les spécificités de I'aire de I'étude.

A titre indicatif, cette analyse portera, sur les éléments suivants :

- L'aspect démographique : notamment I'évolution de la population (pour la
commune et pour le centre), la répartition de cette population par tranche d'age et
par sexe, les taux d'accroissement intercensitaires, I'évolution des densités
enregistrées {pour la commune et pour le centre}, la taille des ménages.,

- L'aspect sociologique : les conditions sociales, les différents modes d'usage et
d’exploitation de 'espace, les besoins fondamentaux de la population (éducation,
santé, logement...).




- Les enjeux économiques : les différents secteurs de la base économique, les
ressources et activités dominantes, ...

- Les modéles urbains: les formes urbaines, le maillage urbain, les densités, la
composition urbaine, la mixité, 'intégration urbaine, la localisation des extensions
urbaines et des équipements divers, les espaces publics. ;

- L’habitat, au-dela de la nécessité d’un espace de qualité : le marché du logement,
la densité, I'habitat social, les quartiers périphériques, I'habitat non réglementaire,
les acteurs de I'immobilier, I’action publique, ... ;

- La proximité et la disponibilité des équipements et des services (Assainissement
liquide et solide, réseaux d’électricité, équipements et espaces publics......} ;

- Les déplacements, la mobilité et I'accessibilité : les modes de déplacement, ia
desserte des quartiers nouveaux, le stationnement, ...

- Les contraintes physiques et institutionnelles du site ;

- La structure viaire ;

- L'état environnemental a l'intérieur de |'aire de I'étude ;

- Les composantes structurantes de |'aire d’étude ;

- Le type d'utilisation et d’exploitation gue subit I'aire I'étude et ses composantes
naturelles ;

- Les zones a risque (inondation, fortes pentes, terrains glissants, etc.... ;

- Le schéma de linfrastructure de base principale [voies principales, réseau
d’assainissement liquide, etc.};

- Les nouvelles zones a urbaniser selon les besoins, et les tendances d'urbanisation ;

- Uidentification et le recensement des statuts fonciers existants {communaux,
domaniaux, collectifs, privés, etc....) ;

- Le décélement des problémes liés au foncier, entravant la mobilisation des terrains
nécessaires a I'urbanisation {parcellaire, reboisement et aménagement des bassins
versants, gel de terrain, problémes d’'immatriculation...).

- Les zones d’extensions prévues par le plan d’aménagement qui n'ont pas encore
été engagées ;

- Les stratégies d’acteurs : propriétaires fonciers, acteurs économiques, stratégies
communales {PAC...), stratégies publiques ;

- L'intercommunalité : les projets ou initiatives en cours, les besoins et potentialités,
le savoir-faire, la position des acteurs, ... ;

......

Cette premiere partie doit étre établit sous forme d'un document composé de textes
analytiques, de tableaux, de photos, de cartes et de graphiques commentés.

Un soin particulier devra étre apporté a la traduction graphique pour donner une base
commune d'analyse territoriale.
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En fonction de ensemble des analyses effectuées, le contractant dressera une synthése
globale faisant ressortir les atouts, les potentialités, les contraintes et les enjeux
caractérisant I'aire d’étude concernée tout en prenant en considération |'impact socio-
économique et environnemental des projets structurants de développement existants,
encours ou projeteés.

Le contractant élaborera le Plan d’Occupation du Sol (POS), & I'échelle 1/5000%™ sur la base
de la restitution, et proposera une vision synthétique du territoire en mettant en exergue les
potentialités, les tendances, les dynamiques et les enjeux et par conséquent déterminera
les besoins, les projections et les orientations & prévoir notamment, en matiere de
développement économique, d’aménagement de I'espace, d’environnement, d'équilibre
social, d’habitat, de déplacements et de transport, d'équipements et de services.

Ce travail sera couronné par la proposition des variantes d’'aménagement au 1/5000°™, Ces
variantes doivent répondre aux exigences de protection et d’organisation de |'espace.

La durée nécessaire pour la réalisation de cette phase est de 4 mois a compter de |a date de
notification de I'ordre de commencement de la Phase 1.

> Phase 2: Plan d’aménagement au 1/2000, 3 soumettre au comité
technique local :

Il s'agit d’une proposition d’aménagement & une échelle appropriée (1/2000),

accompagné d’un rapport justificatif et d'un réglement d’aménagement. Ce document doit
répondre aux exigences de protection et d’organisation de I'espace découlant de la phase
d'analyse précédente. |l doit é&tre fondé sur des objectifs visant a encadrer le
développement urbain selon des principes d'intérét général. Il prendra en compte les
éléments suivants :

® |eszones sensibles ;

= |eszones arisques ;

w Leszones & ouvrir a l'urbanisation ;

»  Les zones a restructurer ;

= Les tracés des voies structurantes ;

= Les projets structurants programmeés ou en cours.
= |es équipements et zones d’activités structurants;

La durée nécessaire pour la réalisation de cette phase est de 3 mois @ compter du jour
suivant la date du PV de réception de 1a phase précédente.

LY

» Phase 3 : Plan d’aménagement au 1/2000 3 soumettre aux

délibérations communales et enquéte publique-:
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Suite aux remarques soulevées lors de la tenue de la réunion du comité technique local CTL,
le maitre d’ouvrage en fera I'analyse et la synthése. Le contractant est tenu d'apporter les
modifications et d’intégrer les observations et propositions arrétées par le maitre d'ouvrage
en vue de la mise forme de la version rectifiée du plan d’aménagement a soumettre a
'enquéte publique et aux délibérations communales conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.

La durée nécessaire pour la réalisation de cette phase est de 2 mois & compter du jour
suivant la date du PV de réception de la phase précédente,

Article 10. Documents mis 2 la disposition du contractant

Suite 3 la notification de I'approbation du marché, I'Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-
Rhamna remettra au titulaire, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de
I'acte d’engagement, du cahier de prescriptions spéciales et des piéces expressément
désignées comme constitutives du marché.

A la remise de l'ordre de service au contractant, le maitre d’'ouvrage remettra au
contractant les documents dont il dispose et jugés nécessaires pour effectuer sa mission
dans les régles de I'art.

Le maitre d’ouvrage se chargera également de lui faciliter les contacts avec les autres
administrations pour |'accés a toutes informations et documents utiles pour I'élaboration de
cette étude.

Article 11. Composition de I'équipe

L’étude sera menée par un chef de projet, architecte-urbaniste ayant une expérience
confirmée en urbanisme. Ce dernier devra faire appel a des consultants, ayant des profils
correspondants 3 la nature des problématiques de I'étude, et disposant d'une expérience
similaire en la matiére.

Le chef du projet assurera la direction technique et la coordination des consuitants et
veillera a ce que toutes les tiches prévues dans chaque phase de I'étude soient exécutées
dans leurs délais. Il sera, en outre, chargé de diriger la présentation des travaux pendant les
réunions de concertation et sera considéré comme le seul interlocuteur face a
I'Administration.

Le contractant fera appel entre autres, aux spécialistes suivants :

- Un Architecte et urbaniste ;

- Uningénieur ou équivalent en VRD (Voiries et réseaux divers) ;
- Un économiste ;

- Unjuriste;

- Unlogisticien ;

- Uningénieur ou équivalent en SIG ;
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- Uningénieur topographe ;
- Un environnementaliste ;
- Autres (ingénieur ou master) en lien avec la mission.

Le contractant peut éventuellement proposer d'autres profils qu’il juge nécessaire pour
accomplir sa mission.

Conformément a l'article 18 du C.CA.G-E.M. O, le titulaire ne peut apporter aucun
changement au personnel proposé dans son offre, sauf dans le cas ol le maitre d'ouvrage en
aurait décidé autrement.

Si pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il s’avére nécessaire de
remplacer un des membres du personnel, le titulaire présentera a Fagrément du maitre
d’ouvrage, une personne de qualification égale ou supérieure a celle dont le remplacement
est demandé.

En cas de désistement d’'un membre de I'équipe du titulaire, le chef de projet est tenu
d’informer le maitre d’ouvrage a cet effet et de proposer un remplacement du profil en
question pour validation du maitre d’ouvrage. Dans le cas ou le chef de projet n’est pas le
contractant, il devra étre investi par ce dernier de tous les pouvoirs décisionnels techniques
afférents a I'étude du plan d’aménagement en question.

Article12. Rendu et délais d’exécution

La durée totale de |'étude est de 09 mois, Ne sont pas compris dans cette durée, les délais
d'instruction, de correction et ceux nécessaires aux concertations et aux délibérations du
conseil communal, il est entendu que I'étude est en arrét provisoire automatiquement aprés
dépot des documents sans que cela ne fasse Yobjet d’'une notification par les services de
I’AUEKS-R.

Le contractant s'engage a démarrer |'étude dés réception de Vordre de service de
commencer les travaux.

Article 13. Rendus et délais d’exécution

Le contractant devra respecter les délais de réalisation de la mission pour les différentes
phases décrites précédemment selon le tableau ci-dessous :

Délai Délais d
Phases de I'étude el elats de Rendu
du rendu carrection
10 copies du rapport provisoire
Phase 1:
»  Diagnostic territorial
Diagnostic territorial, plan 4 mois 1 Mois = Synthése en arabe
d’occupation du sel et variantes = POS
d’aménagement au 1/5000*™ 'l Marjantes d’aménagement au 1/5000
-emme,
| \
|




50 coples de l'ensemble livrables
provisoires sur clé USB (1ér choix)

10 copies du rapport corrigé

Diagnostic territorial

Synthése en arabe

POS

Variantes d’aménagement au 1/5000
-tme

50 coples de 'ensemble
livrablescorrigés sur clé USB (1ér
choix)

Phase 2:

Plan d’aménagement au 1/2000°™3

soumettre au comité technique local

3 mois

1 mois

10 copies des documents provisoires

Rapport justificatif

Synthése arabe

Reglement

Assemblage 1/1000

10exemplaires a I'échelle 1/2000
10exemplaires a I'échelle 1/5000

50 copies de [|'‘ensemble livrables
provisoire sur clé USB {1ér choix)

10 copies pour besoin de la tenue du comité
technique local CTL

Rapport justificatif

Synthése arabe

Réglement

Assemblage 1/1000

10exemplaires & I'échelle 1/2000
10exemplaires a I'échelle 1/5000

50 copies de I'ensembie livrables
corrigés sur clé USB (1ér choix)

Phase 3:

Plan d'aménagement au 1/2000°™ 3
soumettre aux délibérations
communales et enquéte publique,

2 mois

1 mois

10 copies provisoires des documents corrigés
aprés CTL:

Rapport justificatif

Réglement

Synthése arabe

Assemblage 1/1000

10exemplaires a I'échelle 1/2000
10exemplaires 3 I'échelle 1/5000

02 DVD {Dwg et format SIG)

50 copies de {ensemble livrables
corrigésaprés CTL sur clé USB (lér
choix})




10 copies des documents pour [a tenue
d'EP/DC:

s Rapport justificatif

»  Reéglement

»  Synthése arabe

s Assemblage 1/1000

= 10exemplaires & I'écheile 1/2000

= 10exemplaires & I'échelle 1/5000

» (alque stable ;

= 02 DVD (DWG et format SIG)

= 50 coples du rapport provisoire sur
clé USB {1ér choix}

Sous total 9mois

Article 14. Caractéristiques des livrables

Le contractant aura a fournir :

1- Rendus, textes et graphiques

- Les rapports en édition provisoire et les rapports en édition finale de chaque phase ;

- Les plans sur feuille de restitution avec cartouche et légende a droite ;

- Un DVD ou une clé comprenant les fichiers numériques constituant les documents
écrits modifiables pour les textes et les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, pour
les images et schémas, en format arrété d’un commun accord avec le maitre
d’ouvrage pour le dessin du plan. Par ailleurs les clés USB (de qualité supérieure)
doivent comportées les documents relatifs 3 chaque phase en format non
modifiable {lecture seule, PDF pour les documents et JPG pour les plans).

- L'impression des documents relatifs aux différentes phases se fera en recto, texte

noir et couleur, photos et cartes en quadrichromie sur un support papier A3 si

nécessaire de bonne qualité.

- Le contractant devra remettre les documents afférents & chaque phase en langue
frangaise, accompagné d’une synthése en langue arabe.

- Les originaux des différents plans seront présentés sur calque polyester stable
transparent du premier choix (90g).

2- Numérisation du PA

La dématérialisation du plan d’aménagement consiste @ mettre en ceuvre les moyens
nécessaires pour disposer sous forme numérique des documents graphiques et des textes
qui le compose. Les dispositions du réglement applicables par zone seront toujours
numérisées dans leur intégralité.




Pour chaque zone, le document devra permettre la consultation des informations
spécifiques en envoyant systématiquement le lecteur au début du chapitre relatif & la zone
en question.

Le contractant devra remettre au maitre d'ouvrage un PA numeérisé selon le cahier des
charges de structuration des données & arréter d’'un commun accord avec le maitre
d’ouvrage.

En outre du format « DWG », le contractant est tenu a présenter un livrable cartographique
du plan d’aménagement sous format compatible avec le SIG disponible au niveau de
I'agence urbaine.

Le livrable doit étre structuré sous des couches SIG de type universelle « Shapefile (*.shp) ».
A titre indicatif les couches a livrer sont :

- La limite du plan d’aménagement sous format polygonale avec ces informations
attributaires.

- Les bornes du plan d’aménagement sous format ponctuel avec leurs informations
attributaires.

- Les équipements sous format polygonale avec leurs informations attributaires.

- Les axes de voirie sous format polyligne avec leurs informations attributaires.

- Les zonages sous format polygonale avec leurs informations attributaires ;
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Les informations attributaire a intégrer seront arrétées en commun accord avec le maitre
d’ouvrage.

Les fichiers numériques remis doivent répondre aux exigences d’exploitation dans un
systéme d'information géographique (SIG) et I'édition du document réglementaire
opposable. Ces fichiers doivent étre remis pendant la phase EP/DC.

Article 15. Montant du marché

Les prix du marché qui résultera du présent appel d’offres seront libellés en Dirhams
Marocain.

Le montant global du marché est arrété a la somme de..........ccmeervevrecsrrnecirennnrans Dirhams.

Ce montant est ferme et non révisable et s’entend toutes taxes comprises. Il sera liquidé en
fonction de la remise et de I'approbation des documents en pourcentage du montant total,
comme précisé dans I'article ci-aprés.

Les prix établis par ledit contractant tiennent compte des salaires et charges sociales du
personnel du titulaire du marché, des frais généraux, des faux-frais et bénéfices ainsi que
toutes sujétions relatives a I'exécution du marché, tels les honoraires des experts, les frais
d’impression et de reproduction des documents, les frais de voyages, de déplacements, de
transport et de séjour au Maroc et toutes prestations prévues au marché. Il englobe




également les charges financiéres et les primes d'assurance ainsi que toutes les taxes et tous
les impdts existants ou & venir jusqu’au moment de I'exécution du marché, dont notamment
la taxe sur la valeur ajoutée et |a retenue a la source pour les contribuables non-résidents.

Article 16. Modalités de paiement :

A la remise des documents, tels que définis aux articles ci-dessus et dés leurapprobation, les
paiements se feront pour chague étape comme suit :

» Phases 1 : Diagnostic territorial et plan d’occupation du sol et variantes
d’aménagement au 1/5000°™ :

Le paiement de cette phase, se fait par application du prix forfaitaire de la décomposition du
montant global, sans toutefois dépasser 30 % du montant total du marché.

= Phase 2 : Plan d’aménagement au 1/2000°™ et 3 soumettre au comité technique
local :

Le paiement de cette phase, se fait parapplication du prix forfaitaire de la décomposition du
montant global, sans toutefois dépasser 30 % du montant tota! du marché.

= Phase 3 : Plan d’aménagement au 1/2000°™ & soumettre aux délibérations
communales et enquéte publique :

L’Agence urbaine procédera au paiement du reliquat du montant total du marché.

Les décomptes des différentes phases ne seront débloqués qu’aprés remise des documents
diment repris en fonction des remarques éventuelles de I"Administration et ce, selon
lenombre de copies contractuel.

Les décomptes des différentes phases ne seront débloqués qu'aprés remise des documents
diiment repris en fonction des remarques éventuelles de 'Agence Urbaine et ce, selon le
nombre de copies contractuelles.

Les paiements seront effectués par virement au compte n° (RIB sur 24 positions)

Article 17. Modalités de concertation

Il convient de préciser que la concertation autour du projet de Plan d'aménagement du futur
centre de Jbilate s'organisera a deux échelles :

e La concertation pendant la phase d’élaboration du projet du plan: sous forme de
réunions technigues organisées lors des phases d’étude et pendant lesquelles le BET
sera invité a faire une présentation des travaux de la phase correspondante. Ces
réunions regrouperont I'ensemble des acteurs concernés ;

e La concertation réglementaire telle que stipulée par le dahir n® 1-60-063 du 25 juin
1960 relatif au développement des agglomérations rurales.
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Le chef du projet est tenu d’assister personnellement, accompagné des membres de son
équipe 2 lI'ensemble des réunions techniques programmées a linitiative du maitre
d’ouvrage.

Le contractant est chargé par le maitre d’'ouvrage de la réalisation des documents et
supports nécessaires a la concertation, ainsi que I'animation des réunions techniques et de
concertation et la rédaction des comptes rendus.

Il est également tenu d'apporter les corrections aux différents documents élaborés tout au
long de I'étude.

ARTICLE 18. Validité du marché

Le marché découlant du présent appel d’offres ne sera valable définitif et exécutoire
qu’apres son approbation par la Directrice de I'Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-
Rhamna, et son visa par le Contrdleur d’Etat de I’Agence Urbaine de d’El Kelda des Sraghna-
Rhamna, lorsque le visa est requis.

ARTICLE 19 : Délai de notification de I’approbation

L'approbation du marché est notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-
quinze (75) jours a partir de la date fixée pour I'ouverture des plis.

A l'expiration de ce délai, et si I'approbation du marché n'a pas encore été notifiée a
F'attributaire, celui-ci est libéré de son engagement vis-a-vis de "administration.

Toutefois, I'agence urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna peut, avant I'expiration du délai
indiqué ci-dessus, proposer & Iattributaire, parlettre recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen decommunication donnant date
certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas (30)
jours. L'attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date limite fixée par le maitre
d'ouvrage.

En cas de refus de l|'attributaire, la mainlevée lui est donnée de son cautionnement
provisoire. Le maitre d’ouvrage établit un rapport, diment signé par ses soins, relatant les
raisons du non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

Article 20. Election du domicile du contractant

Les notifications prévues a I'Article 17 du C.C.A.G-E.M. O seront faites a |'adresse indiquée
dans I'acte d’engagement.

En cas de changement d’adresse, le contractant est tenu de faire connaitre sa nouvelle
adresse au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé
de réception.

Article 21. Réception partielle et définitive de I’étude

1- Réception partielle des prestations :
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Les différents documents sont soumis a des vérifications destinées a constater qu’elles
répondent aux stipulations prévues dans le présent CPS. Ces vérifications sont effectuées par
le maitre d'ouvrage suivant les modalités prévues au présent CPS et au CCAG EMO.

Aprés vérification le maitre d’ouvrage procédera soit :

= A I'approbation du rapport, document ou produit sans réserve ;

. A linvitation du titulaire 3 procéder & des corrections ou améliorations pour les
rendre conformes aux exigences du cahier des prescriptions spéciales et aux régles de I'art ;
. Le cas échéant, 3 la prononciation d’un refus motivé du rapport, document ou

produit pour insuffisance grave diment justifiée.

A Vissue de la procédure de vérification et/ou d’approbation des rapports, documents ou
produits prévu, le maitre d’ouvrage prononce la réception partielle du marché. Chaque
réception partielle donne lieu a 'établissement par le maitre d’ouvrage d'un procés-verbal
dont une copie est notifiée au titulaire.

2- Réception définitive des prestations :

Seuls les travaux ayant fait I'objet d'approbation pourront étre inclus dans les notes
d’honoraire. La réception définitive sera prononcée aprés approbation des documents
définitifs relatifs aux différentes phases. A ce titre, il sera dressé un procés-verbal de
réception définitive des prestations signé par le représentant du maitre d'ouvrage et le
titulaire.

Article 22. Assurance du contractant

En application de l'article 20 du C.C.A.G-EMO, le titulaire doit adresser avant tout
commencement d’exécution des prestations au maitre d’ouvrage, les attestations des
polices d'assurances qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a
I'exécution du marché découlant du présent appel d'offres.

Article 23. Droits d’enregistrement

Les frais d’enregistrement du marché résultant du présent appel d'offres sont a la charge du
contractant.

Article 24. Révision des prix

Conformément aux dispositions de Farticle 12 paragraphe 2 Alinéas 1 et 2 du réglement
relatif aux marchés publics de I’Agence Urbaine d’EL Kelda des Sraghna, les prix du présent
marché sont fermes.

Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impdts, taxes, frais
généraux, faux frais et d'une fagon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe du travail.
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IIs tiennent compte de I'ensemble des prestations auxquelles ils s’appliquent, non seulement
telles que ces derniéres sont définies dans le présent document, mais encore telles qu’elles
seront réellement exécutées.

Article 25. Cautionnement provisoire et définitif

En application de I'Article 12 du C.C.A.G-EMO, le cautionnement provisoire est fixé 2
15.000,00 DH {Quinze milles Dirhams).

Le montant du cautionnement définitif est fixé 4 3% du montant initial du marché, il doit
étre constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'approbation du
marché, et sera restitué au titulaire du marché a la date de |a réception définitive.

Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai prévu dans le paragraphe
ci-dessus le cautionnement provisoire restera acquis a I'Agence Urbaine d’El Kelda des
Sraghna-Rhamna en application de I'Article 15 du C.C.A.G-EMO.

Article 26. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 10% sera opérée sur le montant de chaque décompte relatif aux
études objet du présent marché, elle cessera de croitre lorsqu’elle atteindra 7% du montant
du marché.

Elle sera remboursée au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception définitive de
I'ensemble des documents.

Cette retenue de garantie pourra valablement étre remplacée par une caution bancaire.

Article 27. Incompatibilité

Le contractant s’engage pendant |z durée du marché découlant du présent appel d’offres et
jusqu’a la date de lI'achévement de 'étude relative au présent marché et sa validation
définitive par |'administration, & n’entreprendre aucune étude, n'initier ou ne concevoir
aucun projet a caractére immobilier, sur 'ensemble de I'aire d'étude et ce, ni pour son
propre compte, ni pour celui d'une tierce personne.

Article 28. Sous-traitance

Apres la signature du marché découlant du présent marché, le contractant peut en confier
I'exécution d'une partie 3 un tiers, sous réserve de notifier 4 'administration la nature des
prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que I'identité, la raison ou la dénomination et
I'adresse des sous-traitants.

La sous-traitance ne peut porter que sur la premiére phase de I'étude. Elle n’est valable,
définitive et exécutoire qu’aprés son approbation par I'administration.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises du contractant prévues a 'article
25 du reglement relatif aux marchés publics de I'Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-
Rhamna.
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Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de
15 jours 4 compter de la date de I'accusé de réception.

La sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché. Dans
le cas ou ces obligations n'auraient pas été respectées, I'administration se réserve le droit de
résilier le marché sans préavis ni indemnité sans préavis ni indemnité.

Article 29. Archivage des documents et leurs restitutions a I’Administration

Le contractant est tenu de procéder a un archivage de tous les documents et données qu’il
aura collectées et traités au cours de I'étude. Il restituera ces documents et tous les
originaux, en fin d'étude, 3 I'’Administration,

Article 30. Secret professionnel et propriété des études

Le titulaire et son personnel sont complétement liés par le secret d’Etat et s'engagent a ne
divulguer aucune information pouvant menacer ia sécurité de I'Etat.

Le titulaire, son personnel et les consultants se considérent comme entiérement liés par le
secret professionnel, et s’engagent & n’utiliser les documents et renseignements auxquels ils
auront accés au cours des études, que dans la stricte mesure des nécessités de I'étude.

Le titulaire est tenu de |'obligation de neutralité et s’engage a ne livrer ni documents ni
informations aux tiers. Il est responsable de I'exécution professionnelle et correcte de
I’étude faisant 'objet du marché dont I’Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna sera
propriétaire.

Il est spécifié que le résultat de I'étude effectuée dans le cadre du présent appel d'offres
restera la propriété exclusive de I'Agence Urbaine d’El Kel3a des Sraghna-Rhamna qui tient a
en faire usage autant qu’elle I'entendra, soit par elle-mé&me, soit par les collectivités locales
et offices existants ou a créer.L’'emploi de tous les résultats ne donnera, en aucun cas, lieu
au paiement de droit d’auteur autitulaire.

Article 31, Retenue a la source applicable aux titulaires étrangers non-résidents au Maroc

Une retenue 3 |a source au titre de I'impdt sur les sociétés ou de I'impdt sur le revenu, Ie cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxes sur la
valeur ajoutée des études réalisées au Maroc, par des non-résidents au Maroc, dans le cadre
duprésent marché.

Article 32, Nantissement

Dans I'eventuallte d’une affectation en nantissement du marché, il sera fait application des
dispositions de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguee
par ledahir n® 1-15-05 du 29 Rabii Il (19 février2015), étant précisé que :
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- La liguidation des sommes dues au contractant par le maitre d’ouvrage en
exécutiondu marché sera opérée par les soins de la Directrice de I’Agence Urbaine d’El Kelaa
des Sraghna-Rhamna ;

- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités 3 I'article 8 de la loi n®112-13
peuvent étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire
dunantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

- Lesdits documents sont transmis directement & la partie bénéficiaire du
nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions
prévues par I'article 8 de la loi n® 112-13.

- Les paiements prévus au marché seront effectués par le trésorier payeur de |'Agence
Urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna, seul qualifié pour recevoir les significations des
créanciers du titulaire du marché.

- Le maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la
mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en
exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Article 33. Cas de force majeure

Si le contractant se trouve dans I'impossibilité de remplir ses engagements contractuels, il
est tenu d’avertir par écrit I'’Administration de I'origine et de |a fin des cas deforce majeure.
Pour appréciation des cas de force majeure, il sera fait application des articles 268 et 369 du
Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aoit 1913 formant code des obligations).

Article 34. Pénalités

A défaut par le contractant d’avoir terminé les travaux dans les délais, il lui sera appliqué une
pénalité de 1/1000°™ du montant de la rémunération correspondante sur chaque décompte
parjour calendaire de retard, cette pénalité sera décomptée sur les situations de plein droit
et sansmise en demeure préalable.

Toutefois, le montant global des pénalités de retard est plafonné 3 10% du montant du
marché, en application de l'article 42 du CCAG-EMOQ.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le maitre d’ouvrage est en droit de résilier le
marché aprés mise en demeure préalable et sans préjudice des mesures coercitives prévues
par l'article 42 du CCAG-EMO.

Article 35 : Reglement des différends et litiges

Si, en cours d’exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les parties
s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 3 55 du CCAG-EMO.

Les litiges éventuels entre le maitre d'ouvrage et le prestataire sont soumis au tribunal
administratif dont reléve I’Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna ;

Article 36. Résiliation du marché [
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Pour toutes les conditions de résiliation du marché il sera fait I'application des dispositions
de Iarticle 52 du C.C.A.G.E.M.O par ailleurs, cette clause ne fera pas obstacle a I'application
des autres cas prévus par le décret de 2-01-2332 du rebia | 1423 (04/06/2002) approuvant le
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur
les prestations d’études et de maitre d’ceuvres, passés pour le compte de I'état (CCAG-
EMO).

Aussi, et dans le cas ol 'administration constate aprés les réunions de concertation relatives
3 I'examen des différents rapports des différentes phases de I'étude que la qualité du rendu
ne répond pas aux exigences de |'étude, et n’honore pas les engagements que le contractant
a initialement mentionné dans V'offre technique, la résiliation du marché peut également
&tre prononcée par I'administration, la résiliation du marché peut également étre prononcée
par 'administration aprés mise en demeure selon les régles en vigueur.
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ANNEXE |

Bordereau du Prix global

APPEL D'OFFRE OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°02/2022/AUKS-R

RELATIF A L'ETABLISSEMENT DU PLAN D’AMENAGEMENT DU FUTUR CENTRE DE LA
COMMUNE TERRITORIALE DE JBILATE
PROVINCE RHAMNA

N°PRIX DESIGNATION PRIX FORFAITAIRE
DHS {HORS TVA)

ETABLISSEMENT DU PLAN D’'AMENAGEMENT DU FUTUR

1 CENTRE DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE IJBILATE
PROVINCE RHAMNA

TOTALHT

TVA 20%

TOTALTTC

Arrété le montant total du bordereau du prix global & la somme de {en DH TTC) :

En chiffre ....

EN IBHITE ¢ cevvreeesrsrisssssssssorssssmssiasnssssssnsonessssnsen

Faita: date ;

Signature et cachet du concurrent
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La décomposition du montant global :

APPEL D’OFFRE OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°02/2022/AUKS-R

ANNEXE il

RELATIF A UETABLISSEMENT DU PLAN D’AMENAGEMENT DU FUTUR CENTRE DE LA
COMMUNE TERRITORIALE DE JBILATE

PROVINCE RHAMNA
PRIX FORFAITAIRE | MONTANT TOTAL
N°PRIX DESIGNATION QUANTITE DHS (HORS TVA) {HORS TVA)

Phase 1: Diagnostic territorial, plan d'occupation

du sol et variantes d"'aménagement au 1

1/5000%me
Phase 2: Plan d'aménagement au 1/2000%™% i

soumettre au comité technique local
Phase 3: Plan d’aménagement au 1/2000¢™ 3

soumettre aux délibérations 1

communales et enquéte publique.

Montant Total HT

Taux TVA 20%

Total TTC

Arrété le montant total de la décomposition du montant global a la somme de (en DH

TIC):
En chiffre :

En lettre :

Fait & :

date :

Signature et cachet du concurrent
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-Derniére page-

APPEL D’OFFRE OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°02/2022/AUKS-R

RELATIF A L'ETABLISSEMENT DU PLAN D'AMENAGEMENT DU FUTUR CENTRE DE LA

COMMUNE TERRITORIALE DE JBILATE

PROVINCE RHAMNA

Etablie par le Département
des Etudes et de la
Topographie

Signé par |a Division des
Affaires Administratives et
Financiéres

Le contractant

Mention Manuscrite
{lu et accepté)

Signé au nom du Maitre d’ouvrage







