ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DE L’'URBANISME DE L'"HABITAT ET DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE

AGENCE URBAINE D’EL KELAA DES SRAGHNA-RHAMNA

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR

OFFRES DE PRIX
N°11/2022/AUKS-R

ETABLISSEMENT DES PLANS DE RESTRUCTURATION DES QUARTIERS/DOUARS

LAYYADI, QUARTIER ADMINISTRATIF, BIR ANZARANE, AL MASJID, LAMKHAZNIYA
ET HAY LAARAB A LA COMMUNE TERRITORIALE DE SKHOUR RHAMNA

PROVINCE RHAMNA

(RESERVE AUX PME)

CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES

weqin s o
\ L oy
alalsmrﬂ,

S

gy

Appel d'offres ouvert sur offres de prix en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de I'article 16 et de
I'alinéa 3, paragraphe 3 de I'article 17 du réglement refatif aux marchés publics de I’Agence Urbaine d’El

Kelda des Sraghna-Rhamna




Article 01
Article 02
Article 03
Article 04
Article 05
Article 06
Article 07
Article 08
Article 09
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31

SOMMAIRE

Objet d’appel d’'offre

Mode passation

Répartition des lots

Documents constitutifs d’appel d’offre
Références aux textes généraux

Cadrage de |a problématique

Objectif de I'étude

I'aire de I'étude

Missions du contractant

Documents mis & la disposition du contractant
Composition de I'équipe

Rendus et délais d'exécution
Caractéristiques des livrables

Montant du marché et modalités de paiements
Modalités de concertation et de suivi
Approbation et visa du marché

Election du domicile du contractant
Réception

Nantissement

Nature des prix

Caractéres de prix-Révision des prix
Cautionnement Retenue de garantie
Assurance du contractant

Droits et d’enregistrement

Incompatibilité

Sous-traitance

Pénalités

Résiliation du marché

Retenue i 1a source applicable aux titulaires étrangers non-résidents au Maroc
Secret professionnel et propriété des études
Réglement des différends et litiges




APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°11/2022/AUKS-R
ETABLISSEMENTDU DES PLANS DE RESTRUCTURATION DESQUARTIERS/DOUARS :

- LAYYADI, LAYYADI ADMINISTRATIF, BIR ANZARANE, AL MASJID, LAMKHAZNIYA ET
HAY LAARAB A LA COMMUNE SKHOUR RHAMNA.

PROVINCE DES RHAMNA

Entre les soussignés :

L’Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna représentée par sa Directrice désignée
ci-apres par « LE MAITRE D'OUVRAGE ».

D’'UNE PART
ET:

1. Cas d’une personne moral

MORNSTEUF & i renaenesseesesevannas Agissant au nom et pour le compte de .....reeeccvereerrerenns
Inscrit au registre de commerce de : ... veveeeieeee e 50US 18 N st oo

Affilié a la Caisse Nationale de SEcurité SOCiale SOUS 18 N° ueeeereereeeeeeeerersesesnssssenes
Titulaire d'un compte bancaire sous le

Désigné ci-aprés par le terme «CONTRACTANT »

2. Cas d’une personne physique
M e vraee s evs s s Agissant en son nom et pour son propre compte.

Inscrit au registre de COMMErce de & . vreeeieienrereees50US 18 N e eiscresessresnness
Affilié a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale soUS 1€ N e reeeee e seeceeeene
Titulaire d'un compte bancaire sous le

(0 1] ) SO

Faisant élection de dOmMICIlE QU © ... reerereresenerssssssssstssssssssssnmnes sesanen
Patenten®: .

D’identification Fiscale iu..uvvereeee s cecreersscneene

Désigné ci-aprés par le terme « CONTRACTANT .
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3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement constitué aux termes de la convention ........cceeeresenenee {LES

références de la convention) soussigné :

- Membre1l:

1Y, IO e Qualité....nneeee.n...

Agissant au nom et pour le compte de.....vririneenes en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital social...............

Patente n° .....eecinnnacenieeninns

Registre de commerce de...................50us @ N°..cnneeen.

Affilié a la CNSS souS N° wceiicnccicniinenens

Faisant élection de domicile au ......ccevveiinnnnne. cererennneeeneans

N° de téléphone........cccunuu....

N° de faX....ceemmeserecccereseereneans

Adresse électronique ... ccieccrcnnennnns

Compte bancaire RIB (24 pOSItions}.....oveevcnminncsnnnenns e Ouvert  auprés

- Membre 2 :
(Servir les renseignements le concernant}
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- Membren:

FFAESs NN ISt essesR0sTEasereer s kuddd b i dPeLISERNLENNsOREINIRITNARTRRST BEEsEIEAIN SIS NIttt essEETRRAT RS Ly
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Nous nous obligeons (conjointement ou solldairement selon la nature du groupement)
AYANT Moo e sisissnsansnens rrerersresesetass s eresassessassrrseseressrernssesesnsssens (PFTENOM, NOM et
qualité) en tant

que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation de la prestation ayant un
compte bancaire commun RIB (24 positions)......c...cceeen.. ettt e e e ees ereirr et seaanns
Ouvert aupres de.....cveeeneenes

Désigné ci-aprés par le terme « CONTRACTANT »

D'AUTRE PART

|l a été convenu et arrété ce qui suit :
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Article 01. Objet d’appel d’offre

Par le présent d'appel d’'offre, I'administration confie au contractant, I'établissementdes
plans de restructuration des quartiers/douars suivants :
- layyadi, Layyadi Administratif, BirAnzarane, Al Masjid, Lamkhazniya et Hay Laarab 3
la commune de Skhour Rhamna.

Le but principal de cette étude est de disposer d’un outil opérationnel, support d’une
planification architecturale urbanistique devant se présenter comme dispositif fiable de
gestion urbaine.

Pour cette étude, le contractant devra mener les taches qui sont décrites ci-aprés, et telles
qu'elles sont détaillées dans le présent CPS.

Le présent marché a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles I'étude et les
investigations relatives aux différentes phases seront effectuées par les contractants ainsi
que les modalités de rémunération.

Article 02. Mode passation

Il est pa_sse'_ p_au'l'r' ébpel d'offres ouvert sur offres de prix en appl'iéé-tioh des d_isaositio?s“d'u
paragraphe 2 de |'article 16 de I’Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna.

Article 03. Répartition des lots

Le présent a{pﬁél d’offres est lancé en lot uriiiiue.

Article 04. Documents constitutifs d’appel d’'offre

Les documents constitutifs d’abpel d'offre sont ceux énumérés ci- apres :
- L'acte d’engagement ;
— Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S), compiété par I'offre technique
du concurrent ;
— Le bordereau du prix global et de la décomposition du montant global par poste ;
— Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G-EMO).
En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives d’appel d'offre, ces
pieces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.
Article 05. Référence aux textes généraux

Les obllgatlons du contractant découlant du présent appel d'offres ouvert ‘résultent du
présent cahier de prescriptions spéciales CPS et des documents ci-aprés :

1. Dahir portant loi n® 1.93.51 du 22 Rabia | 1414 (10 Septembre 1993), instituant les
Agences Urbaines, notamment son article 3 ; -

2. Dahir n®1-11-146 du 16 ramadan 1432 (17 aout 2011} portant promulgation dzﬁ;loiil-
10 modifiant et complétant la loi n°69-00 relative contrdle financier de, ifEtatff r les
entreprises publiques et autres organismes




10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant promulgation de La
loi 69-00 organisant le contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes ;

Dahir n° 1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 {19 février 2015) portant promulgation de la loi n®
112-13 relative au nantissement des marchés publics ;

Dahir n° 1-03-194 du 14 Rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi
n°65-99 relative au code du travail ;

Dahir n°1-02-238 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2003) portant promulgation de la loi n®17-
99 portant code des assurances ;

Dahir n°1-14-190 du 6 Rabii | 1436 (29 décembre 2014) portant application de la loin®18-
12 relative a la réparation des accidents de travail et ses arrétés d’application publiés en
2016;

La loi n° 12-90 relative 3 I'Urbanisme et le décret n°2.92-832 du 14 Octobre 1993 pris
pour son application ;

La loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements et le
décret n°2-92-833 du 12 octobre 1993 pris pour son application ;

Décret n° 2-17-634 du 11 Joumada Il 1439 (28 février 2018) relatif au champ de
compétences des Agences Urbaines modifiant le décret n°2-06-166 du 26 ramadan 1427
(19 octobre 2006) portant la création de I’Agence Urbaine d'El Kelda des Sraghna.

Décret n°2-17-634 du 11 Joumada i 1439 (28 février 2018) se rapportant au ressort
territorial des agences urbaines ;

Décret n°2-14-499 du 20 Hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant le réglement général
de construction fixant les régles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les constructions et instituant le comité national de la prévention des risques
d'incendie et de panique dans les constructions ;

Décret n°2-13-424 du 13 Rejeb 1434 {24 mai 2013} approuvant le réglement général de
construction fixant 1a forme et les conditions de délivrance des autorisations et des
piéces exigibles en application de la législation relative a I'urbanisme et aux lotissements,
groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;
Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 fixant les délais de paiements et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

Décret n°2-01-2332 du 22 Rabii Il 1423 (4 juin 2002) approuvant Le cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés de service portant sur les prestations
d’'études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de |'Etat (CCAG-EMO) ;

Décret royal n® 330-66 du 21/04/1967 (10 moharrem 1387) portant réglement général
de la comptabilité publique, modifié par le dahir n°1-77-629 du 25 Chaoual 1397 ( 9
octobre 1977) et complété par le Décret n°2-79-512 du 26 Joumada Il 1400 (12 mai 1980)
tel que modifié et complété ;

. Décret n°2-14-272 du 14 Rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiere de

marchés publics ;

e



18. Décret n°2-22-606 du 10 Safar 1444 (07 septembre 2022) portant fixation des montants
du salaire minimum légal dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et
I"agriculture ;

19. L'arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n°2-3572 du 8 juin 2005 portant
organisation financiére et comptable des Agences Urbaines ;

20. L'Arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n°20-14 du 8 Kaada 1435 {4
septembre 2014) relatif a la dématérialisation des procédures de passation des marchés
publics ;

21. La circulaire 005/DUA/S] du 17 janvier 1994 relative aux Plans d’Aménagement ;

22. La circulaire n°1058 du 01 mars 2022 concernant I'adoption d’un nouveau modéle de
réglement d’aménagement ;

23. La circulaire du Premier Ministre n°397 Cab du 05 décembre 1980 (27 moharrem 1401)
relative aux assurances des risques situés au Maroc ;

24. La Décision n®01/2017 portant amendement du réglement relatif aux marchés publics
I’Agence Urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna;

25. La Décision du Ministére des Finances et de la Privatisation n°212 DE/SPC du 06 mai 2005
fixant les seuils des actes soumis aux visas des contréleurs d’Etat des Agences Urbaines ;

26. Le reglement relatif aux marchés publics de PAgence Urbaine d’El Kelaa des Sraghna-
Rhamna ;

27. Code général des imp6ts institué par la loi de finances 2006 et mis & jour & I'occasion de
chaque loi de finance ;

28. Les textes législatifs et réglementaires concernant 'emploi, la sécurité et les salaires du
personnel ;

29. L'ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux prestations a
effectuer, rendues applicables 4 la date de passation du marché :

30. Toutes autres circulaires et guides relatifs a I'élaboration des documents d'urbanisme ;

31. Les dispositions du présent C.P.S ;

S'ajoutant a ces documents tous les textes législatifs et réglements en vigueur.

Le contractant devra se procurer ces documents s'il ne les posséde pas déja, il ne pourra en
aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont
contenues.

Si les textes susvisés prescrivent des clauses contradictoires, le soumissionnaire devra se
conformer aux textes les plus récents.

Article 06. Cadrage de |a problématique

Le développement territorial intégré de la province des Rhamna; sa durabilité
environnementale, sociale et économique exigent une profonde prise de conscience en
termes d’équité et de justice socio-spatialeentre ses entités territoriales. Ce qui nécessite
une implication de I'ensemble des intervenants dans le processus de son développement. ||
s'agit d’'un engagement territorial qui doit accompagner les stratégies de développem;nt de

cette province. f
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'armature urbaine de la province des Rhamna est structurée autour de trois centralités
importantes, situées le long de la route nationale n°09, a savoir : la ville de Benguerir, la ville
de Sidi BouOthmane et le centre émergent du Skhour Rhamna. Ces agglomérations sont
caractérisées par la prolifération de I'habitat non réglementaire di au phénoméne de
I'exode rural, ce qui engendre des disparités socio-spatiales.

Un constat qui se manifeste en tout évidence lorsqu’on on parle des déséquilibres entre
les tissus planifiés et les tissus existants généralement issus d’un développement spontane.
Ces déséquilibres se concrétisent par 'importance des écarts qui séparent ces tissus, que ce
soit en termes d'infrastructure, d’ouverture, de connectivité, de mobilite, de la qualité du
cadre de vie, de la qualité du paysage urbain, de I'intégration et du niveau de dynamique
fonctionnelle.

Le centre émergent de Skhour Rhamna est situé autour du croisement de la route nationale
RN9, reliant les villes de Casablanca et Marrakech, et la route provinciale P2100 a 26 km de
la ville de Benguerir. Il focalise I'ensemble des fonctions de la commune, en effet, il abrite le
siege de la commune, le siége du caidat, la gendarmerie royale, les services postaux et de
transfert d’argent.... C'est également au centre quon trouve les principaux établissements
éducatifs et sanitaires de la commune, ainsi que des principales activités commerciales.

Dans ce contexte, |'objectif primordial de I'étude de I'établissement des plans de
restructuration des quartiers/douars relevant du centre de Skhour Rhamna est de réaliser
I'intégration des tissus anarchiques dans leur environnement, améliorer les conditions de vie
des citoyens qui y vivent et mettre 2 la disposition des acteurs locaux un outil réglementaire
de planification et de gestion urbaine.

Article 07. Objectifs de 'étude

La prolifération de I'habitat « non réglementaire » constitue un sérieux probleme qui
empéche la réalisation d’un développement spatial équilibré dans les milieux urbains et
ruraux. Ce phénoméne complexe, a la retombée négative, tant sur la santé des habitants
que sur I'environnement et |'organisation spatiale, constitue un trait dominant du paysage
urbain et une composante essentielle de son développement, qu'il faut traiter globalement
et spécifiquement dans ses différentes formes d’expression. Par ailleurs, ce type d’habitat
suscite de plus en plus d’intérét de la part des pouvoirs publics qui comptent I'appréhender
dans toute sa globalité.

Dans ce sens, 'cbjectif de I'étude objet du présent d’appel d’offreest I'établissement des
documents de planification et de gestion simple et opérationnel qui a pour but :

— la maitrise de développement des douars/quartiers et son intégration dans le tissu
ambiant ;

""“ Q."--@\l,\énormal|sat|on et la mise a niveau des douars/quartiers objet de ces études ;

Dafinir les servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol;




— Prévoir un systéme viaire adapté aux contraintes du site en évitant au maximum la
destruction de constructions ;

— Organiser le domaine bati en agissant éventuellement sur I'implantation, la hauteur, le
gabarit et I'aspect extérieur des constructions.

Article 08. L'aire de I'étude
Les aires d’études concernent les agglorhératiohs d’habitats sous-équibés dont la localisation
est mentionnée en annexe :

* Llayyadi, Layyadi Administratif, BirAnzarane, Al Masjid, Lamkhazniya et Hay Laarab 2
la commune Skhour Rhamna.

La superficie totale est de I'ordre de 35Ha.

N.B : Ces superficies sont a titre indicatif, elles peuvent étre réajustées en commun accord
avec |'Administration, selon les résultats du diagnostic et de la concertation avec les
partenaires.

Article 09. Missions du contractant

Les prestations a réaliser au titre du présent marché consistent & procéder tout d’abord par
une meilleure connaissance de |'aire de |'étude pour chacun des douars/quartiers concernés.

Ainsi, pour l'élaboration de cette étude, les différentes phases & développer par le
contractant se présentent comme suit :

Phase 1 : Analyse—diagnostic

Cette premiére phase doit comprendre essentiellement, les éléments suivants :

- L'établissement d’un diagnostic, analyse et identification des besoins socio-collectifs ;

- L'etablissement d’un plangraphique de |’état des lieux.
IL s'agit d’établir d’un diagnostic-analyse puis la définition des besoins socio-collectifs au
niveau des périmétres d’étude des quartiers/ douars en question et traduire ce diagnostic en
cartes et plans graphiques. Les études et analyses devront a titre indicatif, toucher les
aspects et éléments suivants :

- Le contexte socio démographique des quartier/douars en question ;

- Le contexte physique, les contraintes du site et les risques qui peuvent en découler ;

- Les statuts fonciers et I'évolution du parcellaire...;

- L'urbanisation récente, types et tendances par rapport aux orientations des plans

d’aménagement homologués ;

- Structure de I'habitat : typologie, implantation des batiments sur le site, rapport bati
non bati, densité de logement, techniques et matériaux de construction, conception

architecturale essentiellement en matiére de fagades (hauteurs et encorbellement) ;
- Paysage urbain et architectural ;




- Lles équipements sociaux et collectifs existantset/ou projetés par les plans
d’aménagement ;

- Linfrastructure de base ;

- La situation de l'assainissement par rapport aux orientations du schéma directeur
d’assainissement de la ville §'il existe ;

- Accessibilité, circulation et transport au sein des quartiers / douars ;

- Implantation des quartiers/douars dans leur contexte urbain et ses implications ;

- Analyse des caractéristiques typo-morphologiques des douars/quartiers a étudier ;

- Environnement ...

Sur la base des documents topographiques & fournir par FAdministration (levés
topographiques et états parcellaires), le contractant établira pour chaque quartier/ douar
un plan graphique & une échelle appropriée de I'état actuel. Ce plan comprendra entre
autres:

- Les limites du périmeétre de I'étude ;

- Les contraintes physiques du site ;

- Le réseau viaire (voies non revétues, voies carrossables, chemins piétons, etc.);

- Les réseaux d’infrastructure existants (eau, électricité, assainissement...) ;

- Les espaces batis et non batis ;

- Les emprises des équipements existants et ceux prévus par le PA en vigueur ;

- Lesespaces libres;

- Les espaces verts et jardins... ;

- Les oueds, cours d’eau... ;
Les prestations de cette phase devrontfaire ressortir les caractéristiques, les insuffisances et
la nature des besoins a satisfaire, les quantifier et les hiérarchiser et ce, pour un avenir
raisonnablement prévisible (court et moyen terme) en tenant compte des capacités
financiéres pouvant &tre mobilisées pour leur réalisation.

Elles devront également déduire les orientations générales de restructuration et les
tendances de développement des quartiers/douars a restructurer dans leur relation avec le
contexte urbain auquel ils peuvent étre intégreés.

Phase? ; Projets des Plans de restructuration et leurs réglements

L’analyse de 'ensemble des résultats de la phase précédente permetira de connaitre I'état
actuel des quartiers/douars et leurs besoins en équipements socio collectifs, ainsi que les

orientations de restructuration.

,x%[_é{raiﬁ}%tant proposera les solutions susceptibles de répondre aux besoins identifiés en
® teran or?rp des moyens financiers.

*
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- Un plan graphique a I'échelle de 1/1000%™ ou 1/500%™¢ définissant la structure
globale de I'agglomération en question. Ce plan doit également comporter ;

* Limite de laire d’étude en indiquant les coordonnées Lambert des Points
formant le polygone ;

® Les voies existantes a maintenir et/ou celles a créer ;

® Les équipements existants et projetés ;

* L'affectation et limites des différents zones suivant l'usage principal (habitat,
activité ...);

= Llintégration des quartiers /douars étudiés dans le tissu environnant :

" Les différentes servitudes ;

Ainsi, le contractant sera tenu d’élaborer et de fournir :

* Un réglement de restructuration qui définit les régles d'utilisation du sol et
de la construction dans la zone de restructuration.
" Une proposition a une échelle appropriée des plans d’ordonnancement
architecturaux de fronts batis importants.
D’aprés la procédure interne adoptée par AUEKSR pour I'élaboration des plans de
restructuration, I'administration transmettra & la commune le dossier de I'EP/DC pour
entamer la procédure de 'Enquéte Publique et Délibérations Communales.
Le dossier de I'EP/DC comprend :
® Plans de restructuration & une échelle appropriée ;
= Réglemnent de restructuration
Phase 3 : Les documents finaux et Montage technico — financier
Aprés |'EP et DC, le contractant est tenu de modifier les plans suites aux remarques retenues
des citoyens, ainsi que, celles du conseil communal et de mettre en forme la version finale
des plans et des réglements pour I'approbation et la signature.

Dans un second temps, pour permettre aux acteurs concernés de concrétiser
les conclusions de I'étude et aborder dans les meilleures conditions la phase opérationnelie,
une stratégie en matiére de programmation et de réalisation devra &tre établie par le
contractant et comprendra :

- Un montage technico — financier qui aura pour but d’estimer le coit des différentes
composantes de restructuration: (voirie, équipements.....), d’établir une
programmation, dans le temps et dans I'espace, pour la réalisation de ces opérations.

- De méme il aura a établir un tableau de synthése ol apparaitront les différents
équipements a réaliser, leur codt, les partenaires et / ou organismes chargés de leur
realisation et le coGt global de toutes les opérations nécessaires  la restructuration
des quartiers/douars.

Article 10. Documents mis a la disposition du contractant
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Suite 2 la notification de 'approbation du marché, I’Agence Urbaine met a la disposition du
titulaire, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte
d’engagement, du cahier de prescriptions spéciales et des piéces expressément désignées
comme constitutives du marché.

A la remise de l'ordre de service au contractant, le maitre d’ouvrage mettra a la disposition
du contractant :

- Les documents photogrammétries et topographiques disponibles (restitution,
photographies aériennes, plans topographiques...) ;

- Les plans d’aménagements homologués des communes concernées ;

- L’ensemble des autres documents, dont elle dispose, et qui sont nécessaires pour la
réalisation de |'étude.

Le maitre d’ouvrage se chargera également de lui faciliter les contacts avec les autres
administrations pour |'accés aux informations complémentaires.

Article 11. Composition de I’équipe

U'étude sera menée par un “chef de projéf, architecte-urbaniste ayaﬁi une expérience
confirmée en urbanisme. Ce dernier devra faire appel 3 des consultants, ayant des profils
correspondants a la nature des problématiques de I'étude, et disposant d’une expérience
similaire en la matiére.

Le chef du projet assurera la direction technique et la coordination des consultants et
veillera ace que toutes les taches prévues dans chaque phase de I'étude soient exécutées
dans leurs délais. Il sera, en outre, chargé de diriger la présentation des travaux pendant les
réunions de concertation et sera considéré comme le seul interlocuteur face a
I'Administration.
Le contractant fera appel entre autres, aux spécialistes suivants :

e Un Architecte et urbaniste ;

e Un ingénieur ou équivalent en VRD (Voiries et réseaux divers) ;

e Unjuriste;

e Un économiste ;

Le contractant peut éventuellement proposer d’autres profils qu’il juge nécessaire pour
accomplir sa mission.

Conformément a larticle 18 du C.C.A.G-E.M.O, le titulaire ne peut apporter aucun
changement au personnel proposé dans son offre, sauf dans le cas ou le maitre d’ouvrage en
aurait décidé autrement.

Si pour des raisons indépendantes de la volonté du contractant, il s‘avére nécessaire de

“-remplacer un des membres du personnel, le contractant présentera a I'agrément du maitre
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d ou\&‘ e, une personne de qualification égale ou supérieure 2 celle dont le remplacement
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En cas de désistement d’'un membre de I'équipe du contractant, le chef de projet est tenu
d’informer le maitre d’ouvrage a cet effet et de proposer un remplacement du profil en
question pour validation du maitre d’ouvrage. Dans le cas ol le chef de projet n'est pas le
contractant, il devra étre investi par ce dernier de tous les pouvoirs décisionnels techniques
afférents a I'étude du plan d’aménagement en question.

Article 12. Rendus et délais d’exécution

La durée -glbbﬁ de 'étude est de éaj:burs. Ne sont pés compr"is dans cette durée, les délais
d'instruction, de correctionet ceux nécessaires aux concertations et aux délibérations du
conseil communal, il est entendu que I'étude est en arrét provisoire automatiquement apreés
dépdt des documents sans que cela ne fasse l'objet d’une notification par les services de
I'AUEKS-R.

Le contractant s'engage a démarrer 'étude dés réception de l'ordre de service de
commencement selon le délai décrit dans le tableau ci-aprés. Les autres phases démarrent
automatiquement au lendemain de la date du PV de réception provisoire.

Le bureau d’études devra respecter les délais de réalisation des différentes phases décrites
précédemment selon le tableau ci-dessous :

Phase de I'étude Délais du Délais de )
] Nombre de copies
rendu correction
- 15 copies du rapport provisoire
- 15 copies de la synthése en arabe
- 15 copies du plan graphigues
- 05CD Rom.
Phasel : . -
30 jours 15 jours - 15 copies du rapport corrigé

Analyse - diagnostic

- 15 copies du plan graphique corrigé

15 copies de la synthése en arabe
05 CD Rom.

Phase2 :

Projets des plans
derestructuration et leurs
réglements.

30 jours

15 jours

15 copies de la note de présentation
15 copies de la synthése en arabe

15 copies du plan provisoire

15 copies du réglement de
restructuration provisoire

05 CD Rom.

15 copies de 1a note de présentation
15 copies de la synthése en arabe

15 copies du plan corrigé

15 copies du réglementde
restructuration corr?’f T
05 CD Rom. 3
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Phase 3 :
Les documents finaux
etMontage technico — financier.

30 jours

15 jours

15 copies de la note de présentation
15 copies de la synthése en arabe

15 copies du plan provisoire

15 copies du réglement de
restructuration provisoire

15 copies du rapport Montage

Technico-Financier provisoire

0S CD Rom (Rapport, dwg et Shape

file {(*.shp) )

15 copies de la note de présentation
15 copies de la synthése en arabe

15 copies du plan de restructuration
corrige

15 copies du réglement de
restructuration corrigé

15 copies du rapport Montage
Technico-Financier corrigé

05 CD Rom (Rapport, dwg et Shape
file (*.shp) )

Article 13. Caractéristiques des livrables

Le contractant aura & fournir :

1- Rendu, textes et graphigques

Le contractant aura a fournir :

e Les rapports en édition provisoire et les rapports en édition finale de chaque phase;

e Les plans de restructuration sur un fond topographique avec cartouche et légende ;

e Le DVD comprenant les fichiers numériques constituant les documents écrits

maodifiables pour les textes et les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, PSD pour les

images et schémas, un format arrété d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage

pour le dessin du plan.

Uimpression des documents relatifs aux différentes phases se fera en recto, texte noir et
couleur, photos et cartes en quadrichromie sur un support papier de bonne qualité.

Le contractant devra remettre les documents afférents a chaque phase en langue francaise
avec une synthése en langue arabe pour chaque phase.

2- Numérisation du Plan de restruct

uration
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.aufiﬂ a du format « DWG », le contractant est tenu de présenter un livrable cartographique
o) |an{'d\e restructuration sous format compatible avec le SIG disponible au niveau de




I'agence urbaine. Le livrable doit étre structuré sous des couches SIG de type universel «
Shapefile (*.shp) ». Les couches minimales 2 livrer sont -
- La limite du plan de restructuration sous format polygonale avec ses informations
attributaires.
— Les bornes du plan de restructuration sous format ponctuel avec leurs informations
attributaires.
— Les équipements sous format polygonale avec leurs informations attributaires.
— Les axes de voirie sous format polyligne avec leurs informations attributaires.
Les informations attributaire a intégrer seront arrétées en commun accord avec I'agence
urbaine.

Article 14. Montant du marché et modalités de paiements

Le montant global du marché est arrété a la somme de .o, DH
Wrrrisisincessssssssnensnrsssnsnnennnes Dirthams » .Ce montant est fermé et s’entend toutes taxes
comprises.

Il sera liquidé en fonction de la remise et de I'approbation des documents en pourcentage
du montant total, comme précisé dans |'article 11 ci-dessus.

Les paiements seront effectués en dirham marocain, apreés validation des documents finaux,
tel que précisé ci-apreés :

* Phases 1: « Analyse diagnostic » le paiement de cette phase, se fait par application
du prix forfaitaire de la décomposition du montant global, sans toute fois dépasser
30% du montant total du marché.

* Phases 2 : « Projets des plans de restructuration et leurs réglements » le paiement
de cette phase, se fait par application du prix forfaitaire de la décomposition du
montant global, sans toute fois dépasser 40% du montant total du marché.

* Phase 3 :« Documents finaux et montage technico-financier », aprés la remise des
documents relatifs a cette phase, 'agence procédera au paiement du reliquat du
montant total dumarché.

Les décomptes des différentes phases ne seront débloqués qu’aprés remise des documents
ddment repris en fonction des remarques éventuelles de ’Agence et ce, selon le nombre de
copies contractuelles.

Les paiements seront effectués par virement au compte n
................................................. ouvert aupres de.......

Article 15. Modalités de concertation et de suivi

La concertation pe-ndaEt les [_Jt{asés d"élaboration des projet's' des plén_s de restructuration

des quartiers/douars, sous forme de réunions techniques organisées lors des phases d’ ',\/ng’ "JT.‘"_'*
et pendant lesquelles, le contractant sera invité a faire une présentation des trav u¥ deda——
phase correspondante. Ces réunions regrouperont I'ensemble des acteurs concerné
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Le chef du projet est tenu d’assister personnellement, accompagné des membres de son
équipe a Iensemble des réunions techniques programmées a linitiative du maitre
d’ouvrage.

Le contractant est chargé par le maitre d’'ouvrage de ia réalisation des documents et
supports nécessaires a la concertation, ainsi que I'animation des réunions techniques et de
concertation. !l est également tenu d’apporter les corrections aux différents documents
élaborés tout au long de I'étude.

Article 16. Approbation et visa du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés notification de son
approbation par la Directrice de I'’Agence Urbaine d’El Kelaa des Sraghna-Rhamnaet son visa
par le Contrdleur d'Etat lorsque le visa est requis.

L'approbation de ce marché sera notifiée a |'attributaire, dans un délai maximum de (75)
jours, a compter de la date fixée pour 'ouverture des plis.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, |'attributaire est libére
de son engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage.

Toutefois, le maitre d’ouvrage peut avant I'expiration du délai visé au paragraphe premier ci-
dessous proposer a l'attributaire, par lettre recommandeée, de maintenir son offre pour une
période supplémentaire déterminée ne depassant pas (30) jours. Lattributaire doit
confirmer son engagement avant la date limite fixée par le maitre d'ouvrage a compter de la
date de la réception de la lettre recommandée de ce dernier. En cas de refus le
cautionnement provisoire sera restitué a I'attributaire

Article 17. Election du domicile du contractant

Les notifications prévues a I'Article 17 du C.C.A.G-E.M. O seront faites & Tadresse mduquee.
dans l'acte d’engagement.

En cas de changement d’adresse, le contractant est tenu de faire connaitre sa nouvelle
adresse au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé
de réception.

Article 18. Réception

a-/ Réception partielle des prestations :

Les différents documents sont soumis a des vérifications destinées a constater qu’elles
répondent aux stipulations prévues dans le présent CP5. Ces vérifications sont effectuées par
le maitre d’ouvrage suivant les modalités prévues au présent CPS et au CCAG EMO.

Apres vérification le maitre d’ouvrage procédera :

;\‘*//\ )

- Sonta I'approbation du rapport, document ou produit sans réserve ;
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- Soit invitera le titulaire & procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre
conformes aux exigences du cahier des prescriptions spéciales et aux régles de I'art ;

- Soit, le cas échéant, prononcera un refus motivé du rapport, document ou produit pour
insuffisance grave diiment justifiée.

A l'issue de la procédure de vérification et/ou d’approbation des rapports, documents ou
produits prévus, pour chaque phase, le maitre d’ouvrage prononce la réception provisoire
partielle. Chaque réception provisoire partielle donne lieu a I'établissement par le maitre
d’ouvrage d’un procés-verbal dont une copie est notifiée au titulaire, La derniére réception
provisoire partielle est assimilée a la réception provisoire du marché.

Il est entendu que les prestations sont en arrét provisoire automatiquement aprés dépdét des
documents pour instruction sans que cela fasse nécessairement I'objet d’une notification
écrite d’un arrét des prestations par I’Agence Urbaine d'El Kelaa des Sraghna-Rhamna.

b-/ Réception définitive des prestations :

La réception définitive, confondue avec la réception proviscire, sera prononcée par le Maitre
d’Ouvrage aprés expiration du délai d’exécution, prévu ci-dessus, et dans la mesure ol le
titulaire aura respecté les termes du marché qui sera découlé du présent marché. Ladite
réception définitive fera I'objet d’un procés-verbal établi et signé par les membres de la
commission de réception et le titulaire.

Article 19. Nantissement

Dans I’éﬁéntualité d’uh_e affectation en hantissement, il sera fait application des dispositio-rg
de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n®
1-15-05 du 29 Rabii I 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

* Laliquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera
opérée par les soins de la Directrice de 'Agence Urbaine d’El Kelia des Sraghna-
Rhamna. ;

® Au cours de I'exécution du marché, les documents cités 2 I'article 8 de Ia loi n®112-13
peuvent &tre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire
du nantissement ou subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;

¢ lesdits documents sont transmis directement & la partie bénéficiaire du
nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les
conditions prévues par I'article 8 de la loi n°112-13 ;

* Les paiements prévus au marché seront effectués par le trésorier payeur de I'Agence
Urbaine d’El Kelda des Sraghna-Rhamna seul qualifié pour recevoir les significations
des créanciers du titulaire du marché.

Le maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « _
exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplalrg/
unique destiné a former titre pour le nantissement du marché. __x

[
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Article 20. Nature des prix

Le présent marché est a prix-global. Le prix est établi et calculé sur la base de la
décomposition du montant global annexée au présent cahier des prescriptions spéciales.

Ce prix global couvre et rémunére I'ensemble des prestations qui font I'objet du marché et
telles qu’elles doivent étre exécutées conformément a ce dernier.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de |'exécution
des études y compris tous les droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au
prestataire une marge pour bénéfice et risques et d'une facon générale toutes les dépenses
qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

Article 21. Caractéres des prix-Révision des prix

1. Caractéres des prix

Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impdts, taxes, frais
généraux, d’'une fagon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe du travail.

2. Révision des prix

Conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 2 Alinéas 1 et 2du
réglement relatif aux marchés publics de I'Agence Urbaine d’EL Kelaa des Sraghna, les
prix du présent marché sont fermes.

Article 22. Cautionnement et retenue de garantie

= Le cautionnement provisoire est fixé 2 SOOD,OO (Trois milles) Dirhams.
Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent {3%) du montant
initial du marche.

» e montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a I'Agence dans
le cas ou le contractant ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de
30 jours suivant la date de la notification de I'approbation du marché.

= Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace sera restitué et libérée a la
suite d’'une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de
trois mois suivant la date de la réception définitive du marché.

= |l n’est prévu aucune retenue de garantie dans le cadre du marché découlant du
présent marché.

Article 23. Assurance du contractant

En applicatioh de l'article 20 du C'.C.A.G-E_Mo,ﬁ_ti'al'aire doit adresser avant tout
commencement d’exécution des prestations au maitre d'ouvrage, une ou plusieurs

attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés a cet effet justifiant la

souscription d’'une ou plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques inhérents a

N o s oy ‘ .
[texécution du marché découlant du présent marché.




Article 24. Droits d’enregistrement

Les frais d’enregistrement du marché résultant du présent marché sont i la charge du
contractant tels que ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Article 25. Incompatibilité

Le_contractant's’engage 'pendant la durée du marché découlant du présent marché et
jusqu’a la date de I'achévement de I'étude relative au présent marché et sa validation
définitive par I"administration, & n’entreprendre aucune étude, n’initier ou ne concevoir
aucun projet a caractére immobilier, sur 'ensemble de I'aire d’étude et ce, ni pour son
propre compte, ni pour celui d’une tierce personne.

Article 26. Sous-traitance

Aprés la Signatﬁre du marché découlant du prése_ﬁt marché, le contractant peu?én confier
I'exécution d'une partie & un tiers, sous réserve de notifier 3 'administration la nature des
prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que I'identité, la raison ou la dénomination et
I'adresse des sous-traitants.

La sous-traitance ne peut porter que sur ia premiére phase de I'étude. Elle n’est valable,
définitive et exécutoire qu’aprés son approbation par I'administration.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises du contractant prévues a Iarticle
25du réglement relatif aux marchés publics de I'Agence Urbaine d’El Kelda Des Sraghna-
Rhamna.

Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de
15 jours a compter de la date de I’accusé de réception.

La sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché. Dans
le cas ol ces obligations n'auraient pas été respectées, I'administration se réserve le droit de
résilier le marché sans préavis ni indemnité.

Article 27. Pénalités

En cas de retard, des pénalités; de retard sanctionnant le nbn-respect du planning des
différentes étapes prévues sont prévus. Une pénalité par jour calendaire de retard, égale a
1/1000 du montant du marché sera opérée sur chague décompte.

Toutefois, le montant global des pénalités pour retard est limité 3 dix pour cent (10%) du
montant du marché, en application de Varticle 42 du C.C.A.G.E.M.O.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le maitre d’ouvrage est en droit de résilier le
marché aprés mise en demeure préalable et sans préjudice des mesures coercitives prévues
par I’article 42 du CCAGEMO.

Article 28. Résiliation du marché
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Pour toutes les conditions de résiliation du marché il sera fait I'application des dispositions
de l'article 52 du C.C.A.G.E.M.O par ailleurs, cette clause ne fera pas obstacle a I'application
des autres cas prévus par le décret de 2-01-2332 du rebia | 1423 (04/06/2002) approuvant le
Cahier des clauses administratives générales applicables au marchés de services portant sur
les prestations d’études et de maitre d'ceuvres, passés pour le compte de I'état (CCAG-
EMO).

Aussi, et dans le cas ol I'administration constate aprés les réunions de concertation relatives
3 I'examen des différents rapports des différentes phases de 'étude que la qualité du rendu
ne répond pas aux exigences de |'étude, et n’honore pas les engagements que le contractant
3 initialement mentionné dans I'offre technique, la résiliation du marché peut également
&tre prononcée par I'administration, la résiliation du marché peut également é&tre prononcée
par 'administration aprés mise en demeure selon les régles en vigueur.

Article 29. Retenue 3 la source applicable aux titulaires étrangers non-résidents au Maroc

Une retenue & a source au titre de l'impét sur les sociétés ou de I'impot sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxes sur la
valeur ajoutée des études réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché.

Article 30. Secret professionnel et propriété des études

Le contractant est tenu de procéder aun arc_hivage de tous les documents et données qu’_ll
aura collectées et traités au cours de Vétude. |l restituera ces documents et tous les
originaux, en fin d’étude, au maitre d’ouvrage. Les originaux des plans seront présentés sur
calque polyester stable transparent de premier choix.

Les droits de propriétés intellectuelles des documents produits en exécution de la
commande seront propriété du maitre d’ouvrage. Cette clause vaut pour tout type de
support de reproduction, tout public et toute zone géographique de diffusion. Il est interdit
au bureau d’étude de faire usage de tout ou partie de la présente étude dans n'importe que!
cas sans |'autorisation du maitre d’ouvrage.

Article 31. Réglement des différends et litiges

Si, en cours d’exécution du -m;ché,_d'esFéSacco_rd;_suréiss_eﬁ;vég le titulaire, les pé_rgeﬁ
s'engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55 du CCAG-EMO.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et le prestataire sont soumis aux tribunaux
statuant en matiére administrative.
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ANNEXE |

Bordereau du Prix global

APPEL D'OFFRE OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°11/2022/AUKS-R

RELATIF A L’ETABLISSEMENT DU DES PLANS DE RESTRUCTURATION DES
QUARTIERS/DOUARS :

- LAYYADI, LAYYADI ADMINISTRATIF, BIR ANZARANE, AL MASJID, LAMKHAZNIYA ET
HAY LAARAB A LA COMMUNE SKHOUR RHAMNA.

PROVINCE DES RHAMNA
(RESERVE AUX PME)

N°PRIX DESIGNATION PRIX FORFAITAIRE
DHS (HORS TVA)

Etablissement des plans de restructuration  des
1 quartiers /douars suivants :

Layyadi, Layyadi Administratif, BirAnzarane, Al Masjid,
Lamkhazniya et Hay Laarab i la commune territoriale de
Skhour Rhamna.,

TOTAL HT

TVA 20%

TOTALTTC

Arrété le montant total du bordereau du prix global & la somme de {en DHTTC) :

Signature et cachet du concurrent
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La décomposition du montant global

ANNEXE 1l

APPEL D’OFFRE OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°11/2022/AUKS-R

RELATIF A ’ETABLISSEMENT DU DES PLANS DE RESTRUCTURATION DES

QUARTIERS/DOUARS :

- LAYYADI, LAYYADI ADMINISTRATIF, BIR ANZARANE, AL MASJID, LAMKHAZNIYA ET

HAY LAARAB A LA COMMUNE SKHOUR RHAMNA.

PROVINCE DES RHAMNA
(RESERVE AUX PME)
PRIX FORFAITAIRE MONTANT TOTAL
N°PRIX DESIGNATION QUANTITE DHS (HORS TVA) {HORS TVA)
Phase 1: Analyse diagnestic. 1
Phase 2: Projets des plans de restructuration et leurs 1
reglements.
Phase3: Les documents finaux et Montage technico 1
- financier.
Montant Total HT
Taux TVA 20%
Total TTC

Arrété le montant total de la décomposition du montant global & la somme de (en DH

TTC):

En lettre : c.vecvversrecssossise
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' Elkelin
s Sraghna-Rhamna

nnnnnnn

Faita:

date:

Signature et cachet du concurrent
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-Derniére page-

APPEL D'OFFRE OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°11/2022/AUKS-R

RELATIF A L'ETABLISSEMENT DU DES PLANS DE RESTRUCTURATION DES

QUARTIERS/DOUARS :

- LAYYADI, LAYYADI ADMINISTRATIF, BIR ANZARANE, AL MASJID, LAMKHAZNIYA ET
HAY LAARAB A LA COMMUNE SKHOUR RHAMNA.

PROVINCE DES RHAMNA
(RESERVE AUX PME)

Etablie par le Département
des Etudes et de la
Topographie

Signé par la Division des
Affaires Administratives et
Financiéres

Le contractant

Mention Manuscrite

(lu et accepté)







ANNEXE

%+ Commune territoriale de SkhourRhamna:

Le Plan d’Aménagement de SkhourRhamna vigueur est disponible sur le géoportail de I'agence urbaine :

http://aueks.docurbainonline.ma/Cit/SKHORRHAMNA.php

* Quartier LayyadiX= 263686 ; Y=212580

® layyadi Administratif X=263699; Y=212322
= BirAnzarane X=1263830; Y=212213
® Al Masjid X=263392; Y=212045
* Lamkhazniya X=263454; Y=212962

® Hay LaarabX= 263241 ;Y= 211872
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